
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.10) 

str 1 

Przedmiar robót  

 
Lp. Nr 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

   obmiar nazwa 
1 2 3 4 5 

1  

 

ZAKRES PODSTAWOWY 
 

 

  

1.1  

 

Ocieplenie budynku wraz z wyprawą tynkową/klinkierową 
 

 

  

1.1.

1 
 
 

Zagruntowanie powierzchni pod ocieplenie 
krotność= 1,000 

 

1 234,480 m2 

 

1.1.

2 

 
 

Ocieplenie budynków płytami styropianowymij - przyklejenie płyt z wełny 

mineralnej gr.18 cm na ścianach 
krotność= 1,000 

 

1 234,480 m2 

 

1.1.

3 

 
 

Mocowanie płyt  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły 
krotność= 1,000 

 

1 234,480 m2 

 

1.1.

4 

 
 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,000 

 

1 234,480 m2 

 

1.1.

5 

 
 

Przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach 
krotność= 1,000 

 

70,820 m2 

 

1.1.

6 

 
 

Ochrona narożników 
krotność= 1,000 

 

837,220 m 

 

1.1.

7 

 
 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 
krotność= 1,000 

 

70,820 m2 

 

1.1.

8 

 
 

Montaż listew początkowych aluminiowych 
krotność= 1,000 

 

217,990 m 

 

1.1.

9 

 
 

Tynk cienkowarstwowy silikonowy biały, z efektem lotosu, z warstwą 

pośrednią 
krotność= 1,000 

 

1 305,290 m2 

 

1.1.

10 

 
 

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ościeży, wieńców 
krotność= 1,000 

 

86,950 m2 

 

1.2 
 

 

Oczyszczalnie ścieków 
 

 

  

1.2.

1 
 
 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na 

odkład w gruncie kat. I-II 
krotność= 1,000 

 

90,000 m3 

 

1.2.

2 

 
 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 
krotność= 1,000 

 

0,120 m3 

 

1.2.

3 

 
 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 m 

 

1.2.

4 

 
 

Dostawa kompletnego zestawu oczyszczalni ścieków Q=1,8 m3/dobę 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

 

1.2.

5 

 
 

Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym 

wykopie z gotowego kruszywa 
krotność= 1,000 

 

58,500 m3 
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1.2.

6 

 
 

Podłoża betonowe pod oczyszczalnię 
krotność= 1,000 

 

1,125 m3 

 

1.2.

7 

 
 

Montaż oczyszczalni z przymocowaniem do płyty betonowej  - oczyszczalnia 

w cenie zestawu 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

 

1.2.

8 

 
 

Montaż pakietów rozsączających  - materiał w cenie zestawu 
krotność= 1,000 

 

12,000 kpl 

 

1.2.

9 

 
 

Obsypka osadnika chudym betonem 
krotność= 1,000 

 

4,320 m3 

 

1.2.

10 

 
 

Studzienka rozdzielcza  - materiał w cenie zestawu 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

 

1.2.

11 

 
 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - rury w cenie 

zestawu 
krotność= 1,000 

 

37,000 m 

 

1.2.

12 

 
 

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - rury w cenie 

zestawu 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

 

1.2.

13 

 
 

Ułożenie geowłókniny - materiał w cenie zestawu 
krotność= 1,000 

 

90,000 m2 

 

1.2.

14 

 
 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 

zewn. 110 mm - kształtki w cenie zestawu 
krotność= 1,000 

 

7,000 szt 

 

1.2.

15 

 
 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m 

i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 
krotność= 1,000 

 

21,000 m3 

 

1.2.

16 

 
 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97 
krotność= 1,000 

 

21,000 m3 

 

1.2.

17 

 
 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt 

kat. I-II) 
krotność= 1,000 

 

70,000 m3 

 

1.2.

18 

 
 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 
krotność= 9,000 

 

70,000 m3 

 

1.2.

19 

 
 

Opłata za wysypisko 
krotność= 1,000 

 

70,000 m3 

 

1.3 
 

 

Droga Nr 1 
 

 

  

1.3

.1 

 

 

Roboty ziemne 
 

 

  

1.3.

1.1 
 
 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
krotność= 1,000 

 

0,171 ha 

 

1.3.

1.2 

 
 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 
krotność= 1,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3.

1.3 

 
 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 
krotność= 8,000 

 

1 705,000 m2 
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1.3.

1.4 

 
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi 

zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10 t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.I-III 
krotność= 1,000 

 

1 023,000 m3 

 

1.3.

1.5 

 
 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km 

samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o 

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV 
krotność= 1,000 

 

1 023,000 m3 

 

1.3.

1.6 

 
 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
krotność= 1,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3

.2 

 

 

Podbudowy, nawierzchnie 
 

 

  

1.3.

2.1 
 
 

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa B-15 
krotność= 1,000 

 

51,800 m3 

 

1.3.

2.2 

 
 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 

 

458,000 m 

 

1.3.

2.3 

 
 

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 

 

102,000 m 

 

1.3.

2.4 

 
 

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 
krotność= 1,000 

 

20,000 m 

 

1.3.

2.5 

 
 

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o 

promieniu do 40 m 
krotność= 1,000 

 

20,000 m3 

 

1.3.

2.6 

 
 

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 

szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 
krotność= 1,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3.

2.7 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 

15 cm 
krotność= 1,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3.

2.8 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm 

grubości po zagęszczeniu 
krotność= 5,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3.

2.9 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3.

2.1

0 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm 

grubości po zagęszczeniu 
krotność= 7,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3.

2.1

1 

 
 

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,000 

 

1 705,000 m2 

 

1.3.

2.1

2 

 
 

Montaż kształtek betonowych odprowadzających wodę - pod rurami 

spustowymi 
krotność= 1,000 

 

27,000 szt 

 

1.4 
 

 

Plac za Centralnym Magazynem Zbiorów 
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1.4

.1 

 

 

Roboty ziemne 
 

 

  

1.4.

1.1 
 
 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
krotność= 1,000 

 

0,155 ha 

 

1.4.

1.2 

 
 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 
krotność= 1,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4.

1.3 

 
 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 
krotność= 8,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4.

1.4 

 
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi 

zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10 t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.I-III 
krotność= 1,000 

 

930,000 m3 

 

1.4.

1.5 

 
 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km 

samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o 

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV 
krotność= 1,000 

 

930,000 m3 

 

1.4.

1.6 

 
 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
krotność= 1,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4

.2 

 

 

Podbudowy, nawierzchnie 
 

 

  

1.4.

2.1 
 
 

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa B-15 
krotność= 1,000 

 

9,000 m3 

 

1.4.

2.2 

 
 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 

 

95,000 m 

 

1.4.

2.3 

 
 

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 

szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 
krotność= 1,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4.

2.4 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 

15 cm 
krotność= 1,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4.

2.5 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm 

grubości po zagęszczeniu 
krotność= 5,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4.

2.6 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4.

2.7 

 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm 

grubości po zagęszczeniu 
krotność= 7,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.4.

2.8 

 
 

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,000 

 

1 550,000 m2 

 

1.5 
 

 

Oświetlenie zewnętrzne 
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1.5.

1 
 
 

Montaż latarń oświetleniowych parkowych  wys.5.3m  z końcówką  z 

ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 
krotność= 1,000 

 

15,000 kpl 

 

1.5.

2 

 
 

Montaż opraw Z2 HST-MF 70W IP66 na słupie 
krotność= 1,000 

 

15,000 szt 

 

1.5.

3 

 
 

Oprawy oświetleniowe montowane w podłożu / Z1 LED 8W IP67 
krotność= 1,000 

 

7,000 szt 

 


